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ANALIZA RYNKU
- (USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOSCI ZAMOWIENIA)

Przygotowujac sie do wyboru wykonawcy ustugi PEENIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTRSKIEGO w ramach projektu RPZP.09.03.00-32-0091/19 pn. ,Rewitalizacja budynku przy ul.
Szczecinskiej 6 w Karlinie — przebudowa obiektu na cele zwigzane z aktywizacjg zawodowa oséb
niepetnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020 prosimy o oszacowanie warto$ci opisanego ponizej
zamowienia:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA BEDZIE STANOWILO:
PEENIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTRSKIEGO:

1. Pomoc merytoryczna w przygotowaniu i przeprowadzeniu, przy udziale Zamawiajgcego,
postgpowania ofertowego na wytonienie Wykonawcy robét zgodnie zasadg konkurencyjnosci
( w szczegdlInosci opis przedmiotu zamdwienia).

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania placu budowy wykonawcy robdt w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

3. Organizowanie narad koordynacyjnych, sporzadzanie protokotdéw z narad i przekazywanie ich
zainteresowanym stronom.

4. Uczestnictwo na wniosek Zamawiajgcego w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji, jak i po
jej zakoriczeniu) dokonywanych przez podmiot zewnetrzny, udzielanie wyjasnieri podmiotom
kontrolujgcym.

5. Obecnosc na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikajacymi z harmonogramu budowy
w stopniu zapewniajagcym skuteczno$¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego, a w razie pilnej
potrzeby na kazde wezwanie Zamawiajacego lub kierownikéw robét wykonawcy. Nalezy
przyja¢ minimum 3 pobyty tygodniowo na placu budowy.

6. Biezace reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, podpisang umowa z Wykonawcg robét,
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Wydawanie polecen i instrukcji wykonawcy robdt budowlanych celem prawidtowego i
rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie i dokumentacji projektowej.

8. Sprawdzenie jakodci wykonanych robé6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnoéci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

9. Sprawdzenie atestéw, gwarancji, certyfikatéw i deklaracji zgodnosci materiatéw budowlanych
z kryteriami technicznymi okreslonymi dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami
przed zastosowaniem.

10. Uczestniczenie w wykonywaniu pomiaru lub badania, ocena wynikéw szczegétowych badan
materiatbw w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi
obowigzujgacymi przepisami.
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11. Zlecanie wykonawcy rob6t budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow lub robét
budzacych watpliwosci co do ich jakosci.

12. Zadanie usunigcia przez Wykonawcg robot budowlanych ujawnionych wad w jakoéci prac oraz
okreélenie zakresu koniecznego do wykonania robdt poprawkowych, pos$wiadczenie usunigcia
wad wykonanych rob6t, wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia wykonawcy robdt
budowlanych kar umownych w przypadku nie usunigcia usterek i wad.

13. Sprawdzenie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych.

14. Uczestnictwo w odbiorach czeéciowych i odbiorze koricowym, kontrolowanie rozliczen
budowy.

15. Weryfikacja zgodnosci realizowanej inwestycji pod wzgledem ilosci zakresu rzeczowego
faktycznie zrealizowanego zakresu z zakresem rzeczowym wynikajagcym z dokumentacji
projektowej i kosztorysu powykonawczego.

16. Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przediozonej przez Wykonawcg robot
dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentow wymaganych do odbioru.

17. Przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajacym i podpisanie koricowego protokotu odbioru
robét oraz innych niezbednych dokumentow.

18. Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

19. Sporzadzanie ewentualnych protokotow koniecznoéci oraz przedstawienie ich do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody
Zamawiajacego inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
budowlanych poleceri wykonania robét dodatkowych czy uzupetniajacych.

20. Whioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian
w dokumentacji technicznej — uzyskanie zgody projektanta na te zmiany, uzyskiwanie od
projektanta wyja$nier watpliwosci dotyczacych projektu i dotyczacych w nim rozwigzan.

21. Dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajgcych techniczng
poprawnos¢ realizowanej inwestycji.

22. Informowanie o okolicznoéciach mogacych mie¢ wplyw na terminowos¢ oraz poprawnosé
wykonywanych robét budowlanych oraz o wystapieniu okolicznosci nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej.

23. Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w spos6b nieprzerwany i niezaktocony, a
w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci, zapewnienie uprawnionego zastgpstwa.

24. Uczestnictwo na wniosek zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych.

25. Z tytutu czynnosci nadzoru inwestorskiego, ktére Wykonawca bedzie petnit poza swoim
miejscem zamieszkania, Zamawiajacy nie bedzie zwracat kosztow przejazdéw, diet i
ewentualnych niezbednych noclegéw.

KONTEKST REALIZAC)I ZAMOWIENIA

Planowane do realizacji ustuga PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTRSKIEGO
realizowana jest przez Spétdzielnie Socjalng Feniks w ramach projektu RPZP.09.03.00-32-0091/19 pn.
,Rewitalizacja budynku przy ul. Szczecinskiej 6 w Karlinie — przebudowa obiektu na cele zwigzane z
aktywizacja zawodowgq 0séb niepetnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Termin wykonania ustug: V.2020 - Vi.2021.
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Zatgcznik nr 1

Pytajacy:
Nazwa Spotdzielnia Socjalna Feniks
' Forma prawna Spétdzielnia socjalna - Podmiot Ekonomii Spotecznej
Numer REGON et s
i BT e e
Adres do korespondencji" ol Staromiejska 29, 78-200 Biatogard
' E-mail " ' biuro@opieka-feniks.pl
T EE—— e
Godziny pracy ' 8.00-15.00
Osoba do kontaktu ' Lidia Cesarz , tel.696 794 827

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOSCI CENY:

Nazwa lub imig i
nazwisko

Adres

Tel./Fax

E-mail

Nr KRS {(ew. nr CEIDG)-
jesli dotyczy

Nr NIP
jesti dotyczy

Nr REGON
jesli dotyczy

OSZACOWANIE CENY

Ip Przedmiot zamowienia Cena tacznie netto

1. PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA
NADZORU INWESTRSKIEGO

Data i podpis 0SObY SPOrzadzajgle] ....ccccvveueeeiriireee et ettt st e et e




Program Regionalny

Fundusze % ) —
Europejskie ¥ Pomorze Unia Europejska | "
Zachodrﬂe Europejski Fundusz Spotecny L

CENA

Wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia, w
tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym iinne (w tym w szczegéInosci podatki posrednie,
bezposrednie.)

KONTAKT

Wykonawcy bedacy w stanie wykonac ustuge opisang powyzej, proszeni sg o przestanie kompletnej
informacji zwrotnej nie pdzniej niz do 15.04.2020 r. na adres biuro@opieka-feniks.pl

W przypadku pytan lub watpliwosci, prosze o kontakt telefoniczny z:
Panig Lidig Cesarz, tel. 696 794 827

INFORMACIJE DODATKOWE

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w mysl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
jak réwniez nie jest ogtoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych. Ma ono na celu wytacznie rozpoznanie rynku i ustalenie szacunkowej wartosci przysztego

zamowienia.
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